ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник: 

1.1. Найменування:  Виконавчий комітет Хустської міської ради. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04053714.

1.3. Місцезнаходження. 90400, Закарпатська область м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): голова комітету з конкурсних торгів, перший заступник міського голови – Фетько І.М.тел..03142 4-22-53
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 10.12.2015
2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі:  реконструкція міського парку культури та відпочинку у м.Хуст (Коригування).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання  послуг: згідно техічних вимог документації
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 90400, Закарпатська область м.Хуст
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з дати укладання договору і 31.12.2016р.

3. Інформація про учасника(учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Приватне акціонерне товариство «Будівельно – монтажне управління – Хуст» 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 01269052
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 90400,м. Хуст, Закарпатська область, вул. І.Франка,8 тел.(03143)  4 31 25
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. 

Відповідно п.6 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»  необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: 
Необхідністі проведення додаткових будівельних робіт по обєкту: «Реконструкція міського парку культури та відпочинку у м.Хуст (Коригування)», не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

- Експертиний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Закарпатській області №07-2582-15 від 07.12.2015р.
Голова комітету з конкурсних торгів            ______________

І.М.Фетько
